Zalacznik nr 9 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

UMOWANDNr ............... /2021

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wdniu ................ 2021r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiedzy

Powiatem Ostrowskim, NIP 622-23-91-168 reprezentowanym przez:

......................... o rtirtereeiieieieiieieeeeeee. ... . Powiatowego Zarzadu Droég wo Ostrowie

Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrow Wielkopolski, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a

(FIFQ) oo
zwang w dalszej tresci umowy ,,WYKONAWCA?”, w imieniu ktorej dziataja:

zostata zawarta umowa, o nastgpujacej tresci:

=

§1
Zamawiajacy zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje zobowigzanie
wykonania na warunkach okreslonych niniejsza umowa, zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, okreslonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych zadania pod nazwa:

-Przebudowa drogi nr 5323P ul. Raszkowska w Odolanowie na ode. dl. ok. 325m”

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty okreslone w pkt 1 za ceng okreslong w ztozonej ofercie
zZdnia .o, 2021r.

Cena (kosztorysowa) za wykonanie przedmiotu UMOWY WYNOSI: ......ccccveveereerieenens zt brutto
SEOWNIE: ...ttt ettt ettt s eeve sttt e e s teestaesabestaesssesssenreens ztotych brutto
W tym podatek VAT (23 %0): ...ooeveeeeeiiiecneeeee zt

SEOWNIE: ..ottt ettt e st te e s te e s taesabeeteesebeseneereens ztotych

Zamawiajacy w trakcie wykonywania umowy ma prawo zleci¢ Wykonawcy w drodze aneksu do
umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp wykonanie robot dodatkowych, tj.
wykraczajacych poza zakres zobowigzania umownego Wykonawcy, niezbgdnych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatlow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U.2020.215 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (zwanych dalej SST)
i projekcie budowlanym.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakos$ci materiatéw i robot okreslonymi w SST.
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. Materialy z rozbiorki nienadajace si¢ do ponownego wbudowania winny by¢ usunigte poza teren
budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U.
2020.797 ze zmianami).

. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w toku wlasnych prac odpady oraz za wlasciwy sposob
postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(tj. Dz.U.2020.797 ze zmianami). Wywoéz odpadéw budowlanych i ich utylizacja odbywa si¢ na
koszt Wykonawcy.

. Drewno z wycinki oraz inne materialy pochodzace z rozbidrki, a nadajace si¢ do ponownego
wbudowania stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego i nalezy je zdeponowac¢ w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

. Drewno pochodzace z wycinki stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i nalezy je przetransportowac na
plac sktadowy wskazany przez Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje szacunku brakarskiego
przygotowang przez osobe uprawniong (1 szt. w formie pisemnej).

§3
Zamawiajacy:
1) przekaze Wykonawcy teren przeznaczony do wykonania robét — w ciggu 7 dni od daty
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0 terminie wprowadzenia tymczasowych zmian
W organizacji ruchu;
2) dostarczy w 1 egzemplarzu dokumentacje projektowa;
3) zapewni nadzor inwestorski.

§ 4

Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) wykonania czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o terminie rozpoczg¢cia robot i wprowadzeniu
tymczasowych zmian w organizacji ruchu;

3) przestrzegania ogélnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okre§lonym w SST;

4) wykonania przedmiotu umowy w oparciu 0 dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem
wymagan okre$lonych w SST;

5) kontroli jako$ci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami SST;

6) realizacji polecen inspektora nadzoru;

7) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentdw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami SST;

8) realizacji robot zgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano — montazowych
1 sztukg budowlang;

9) prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, ppoz;

10) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia calego terenu budowy
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

11) wykonywania prac utrzymaniowych na czynnych, ogélnodostepnych drogach i chodnikach
przechodzacych przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosé¢
i bezpieczenstwo ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajacego po terenie
placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu;

12) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okre$§lonym w SST;

13) informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot;



Zalacznik nr 9 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

14) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

15) opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania wymaganych prawem
uzgodnien i zatwierdzenia jak réwniez zgodnie z nim ustawienie i utrzymanie (w trakcie trwania
robot budowlanych) oznakowania pionowego;

16) poinformowania mieszkancéw o utrudnieniach w ruchu drogowym zwigzanych z prowadzeniem
robdt budowlanych;

17) zorganizowania, utrzymania i likwidacji wedtug wtasnych potrzeb zaplecza budowy;

18) sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

19) ztozenia do Zamawiajacego pisemnego zawiadomienia 0 zakonczeniu robdt wraz z
dokumentacjg powykonawczg okreslong w § 9 ust. 3 niniejszej umowy;

20) przedtozenia umowy konsorcjum (jezeli dotyczy), stwierdzajacej solidarng i niepodzielng
odpowiedzialno$¢ za realizacje umowy, w ktorej Partner Wiodacy bedzie upowazniony do
podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacja Umowy i otrzymania instrukcji w imieniu
i na rzecz kazdego z partnerow;

21) przedtozenia wykazu podwykonawcOw wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czesci
zamowienia (jezeli dotyczy);

22) wyznaczenia kierownikéw budowy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami;

23) ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz;

24) ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego i osob trzecich za szkody powstate
w zwigzku z realizacjg robdt oraz usuniecie powstalej szkody lub pokrycie roszczenia z tytulu
powstatej szkody.

Nadto Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajaca z prowadzenia
robot.
2. Postanowienia dodatkowe:

1) Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie niezb¢dne materiaty i urzadzenia do realizacji
umowy;

2) Wykonawca ponosi we wlasnym zakresie wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami, o ktorych
mowa W § 4 ust.1 niniejszej umowy;

3) opdznienie z tytulu nie opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, a tym samym
wynikajace z tego tytutu nie uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien bedg traktowane jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot;

4) Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia/wznowienia wraz z trwalg stabilizacjg znakow
geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia w trakcie
prowadzonych robét.

5) Wykonawca zobowigzuje sie zleci¢ wznowienie/odtworzenie znakéw geodezyjnych jednostce
wykonawstwa geodezyjnego na wlasny koszt.

§5

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i Kkierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé do kierowania budowg i kierowania robotami personel
wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktorych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi§mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
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zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia 0s6b wymaganego postanowieniami SIWZ.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w pkt 2 nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa robot
/budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktorych mowa w ust. 1, winna by¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

§6
Strony uzgadniaja dokonanie rozliczenia w nastepujacy sposob:
1) Faktury wystawiane b¢da na:
Powiat Ostrowski
Powiatowy Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrow Wielkopolski
NIP: 622-23-91-168

2) Zamawiajacy zaptaci nalezno$¢ okreslong fakturg w ciggu 30 dni od dnia jej przedtozenia.

3) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiegi obmiaréw robot w celu potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego ilo$ci i jakoSci wykonywanych robot. Za roboty ujete
w kosztorysie ofertowym, a niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje.

4) Rozliczenie robot dokonane zostanie w oparciu 0 zakres rzeczowy i ceny jednostkowe okreslone
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. Tak ustalona wartos¢
robot nie moze by¢ wyzsza niz cena okre$lona w ofercie.

5) Zamawiajacy dopuszcza rozlicznie robdt, o ktorych mowa w §1 ust. 1 oraz kosztow, ktorych
mowa w §1 ust. 2 fakturami czesciowymi do wysokos$ci 70% wartosci zamowienia.

6) Faktury cze$ciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajagcego (danego
etapu) robot, a regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury i protokotu odbioru wykonanych elementéw robot.

7) W przypadku zmiany przez wladzg ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto
wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§7
1. Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji robot:

1) Termin rozpoczgcia robot: do 14 dni od przekazania placu budowy, jednak nie pdzniej niz do
45 dni od dnia podpisania umowy.

2) Termin zakonczenia robét: do dnia 20.08.2021r.

2. Terminy ustalone w ust. 1 moga ulec przesunigciu w przypadku wystapienia opoznien

niezawinionych przez Wykonawce wynikajacych m.in. z:

1) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub gruntowych uniemozliwiajacych
wykonywanie robot;

2) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wpltyw na terminowos$¢ wykonania robot;

3) w przypadku wystgpienia kolizji niemozliwych do przewidzenia na etapie projektowania, a
uniemozliwiajacych realizacj¢ robot objetych przedmiotem umowy, o czas niezbedny do ich
usuni¢cia, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego (wpisem do
dziennika budowy — o ile dotyczy);




~ow

Zalacznik nr 9 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

4) wystgpienia rozbieznosci migdzy dokumentacja projektowa, a stanem rzeczywistym w terenie,
powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robodt, potwierdzonych przez inspektora nadzoru (w
dzienniku budowy — o ile dotyczy), o ilo§¢ dni wstrzymania robdt, w tym wystapienie
nieprzewidzianych robot majacych wptyw na prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, ktérych
realizacja powoduje konieczno$¢ przedluzenia terminu umowy podstawowej, Zamawiajacy
dopuszcza przedtuzenie tego terminu, o okres niezbedny do realizacji ww. robot;

5) ze wzgledu na opodznienia w uzyskaniu wymaganych pozwolen, uzgodnien decyzji lub opinii
innych organéw administracji, niezbednych do realizacji inwestycji, na ktore Wykonawca nie miat
wptywu, a dotozyt wszelkiej staranno$ci w celu ich uzyskania o czas niezbgdny do ich uzyskania;

6) wystgpieniem robot dodatkowych, zamiennych ktérych nie mozna byto wczeéniej przewidzie¢ -
jezeli wykonanie zamodwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoOwienia
dodatkowego;

7) ze wzglgdu na zmiang uchwaty budzetowe;j;

8) zawieszeniem robot przez Zamawiajacego;

9) wystgpieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore w szczegodlnoSci
dotyczy¢ beda:

a) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;
b) konieczno$ci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
) przedhuzajacej si¢ procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych
powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.
Opdznienia, o ktérych mowa w §7 ust. 2 muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

§8
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) gdy wykonawca nie przystapit do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania zamawiajacego;

3) gdy w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majatku Wykonawcy lub
znacznej jego czesci, ktore obiektywnie moze uniemozliwi¢ prawidlowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych lub nienalezycie wykonuje Swoje zobowigzania
umowne, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiajagcego do zaniechania
naruszen z wyznaczeniem terminu;

5) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot;

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie mogt wywigzac si¢ ze zobowigzan umownych.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot

inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia oraz:
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1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowata odstapienie od umowy;

2) sporzadzi wykaz materiatdw, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstapienie od umowy spowodowat Zamawiajacy;

3) sporzadzi wykaz materialow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstapienie od umowy spowodowat Zamawiajacy;

4) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

W razie odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty

oraz wezwie Zamawiajagcego do dokonania odbioru zabezpieczonych robot, a Zamawiajacy dokona

odbioru tych robot oraz zaptaci za nie wynagrodzenie zgodnie z kosztorysem powykonawczym.

§9

Odbior, rekojmia i gwarancja:

1.

2.
3.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamdwienia
objetego niniejsza umowa.

Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu pisemne zgloszenie zakonczenia robot.

W terminie do 10 dni od dnia zgloszenia zakonczenia robot Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu nastgpujaca dokumentacje powykonawczg:

1) Kkosztorys powykonawczy;

2) sprawozdanie techniczne zawierajagce wielko$ci charakterystyczne wykonanych robot,
receptury i ustalenia technologiczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow, swiadectwa badan i atestow;

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt budowlanych z projektem
budowlanym oraz przepisami i obowigzujacymi normami;

4) potwierdzenie /o$wiadczenie wykonawcy o ztozeniu inwentaryzacji powykonawczej celem
zatwierdzenia do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Ostrowie Wielkopolskim.

Uwaga: Zatwierdzona inwentaryzacja powykonawcza obiektu przez PODGIiK w_Ostrowie
Wielkopolskim winna byé dostarczona Zamawiajacemu nie pdzniej niz 30 dni od daty
odbioru koncowego robot (2 egz. dla Zamawiajacego).

5) dziennik budowy — jezeli dotyczy.

Zamawiajacy oceni poprawno$¢ ztozonej dokumentacji powykonawczej do 7 dni — informujgc

Wykonawce o ewentualnych brakach i terminie ich uzupehienia.

Pelna i poprawna dokumentacja powykonawcza okreslona w ust. 3 stanowi podstawe do powotania

przez Zamawiajgcego komisji odbiorowe;j.

Zamawiajacy powota komisje odbiorowa, wyznaczy termin i przystapi do czynnosci odbioru robot

w terminie 10 dni od daty otrzymania pelnej i poprawnej dokumentacji, o ktoérej mowa w ust. 3,

informujac o powyzszym Wykonawce robot.

7, czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszelkie ustalenia,

zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu) dokonywane begda na zasadach

okreslonych w SST.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robot zostang stwierdzone istotne wady, Zamawiajacemu

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) w przypadku, gdy wady nadaja sie do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru robdt do
czasu usunigcia wad 1 w tym celu wyznaczy termin ich usunigcia,;

2) w przypadku, gdy wady nie nadaja si¢ do usuni¢cia i jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
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raz drugi z wyznaczeniem odpowiedniego terminu lub odstapi¢ od umowy i zleci¢ wykonanie
prac innemu wykonawcy, a kosztami obciazy¢ Wykonawce.
Jezeli odbior nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo
zgltoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:
1) nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy;
2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje;
O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru wykonawca powiadomi Zamawiajgcego. Protokot
z tak przeprowadzonego odbioru stanowil bedzie podstawg do wystawienia faktury i zazadania
zaplaty nalezytego wynagrodzenia.
Z dniem protokolarnego odbioru koncowego na Zamawiajacego przechodzi ryzyko utraty lub
uszkodzenia zadania.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy wykonawcy.
W takich sytuacjach obowigzywat bedzie termin usunie¢cia wad okreslony w protokole usunigcia
wad.

§10

Wykonawca zobowiazuje si¢ posiada¢ na dzien zawarcia umowy optacone ubezpieczenie od

odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) roboty obj¢te umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczace
pracownikéw 1 0sob trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

§11
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres
........................... miesiecy z wylaczeniem oznakowania poziomego, na ktore Wykonawca

udziela 12 miesigcy gwarancji. Strony rozszerzaja okres r¢kojmi na czas udzielonej gwarancji.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materialow i urzadzen z dniem ich wymiany

3) w dniu udostgpnienia do uzytkowania okreslonej czesci przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia na wlasny koszt ujawnionych wad

przedmiotu umowy nie p6zniej niz 14 dni od daty zawiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez

Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§12
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie zobowigzan umownych w formie kar umownych
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% ceny
umowy brutto,
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b) za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w § 7 ust.1 pkt 1 w wysokosci 0,3% ceny umowy
brutto za kazdy dzien zwloki,

C) za przekroczenie terminu, o ktéorym mowa w § 7 ust.1 pkt 2 w wysokosci 0,3% ceny umowy
brutto za kazdy dzien zwtoki,

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
w wysokosci 0,3 % ceny umowy brutto, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad.

2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 145 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych).

W niniejszym przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czg¢$ci umowy.

3) W przypadku niespetnienia wymogu zapewnienia obsady personalnej oséb sprawujgcych
funkcje operatora sprzgtu/maszyn: frezarki drogowej, uktadarki mas bitumicznych oraz walca
drogowego, zatrudnionych na podstawie umowy o prac¢ Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokosci 2% wartosci umowy (wynagrodzenia za caty przedmiot umowy), o
ktérej mowa § 1 ust.3 za kazdy taki wypadek (dotyczy kazdej w wymienionych 0sob z osobna).
Mozliwo$¢ dokonywania kontroli, a tym samym ewentualne naliczanie kar umownych
przystuguje Zamawiajacemu przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajacego na zasadach ogolnych.

§13
Zlecenie robot przez Wykonawce podwykonawcy mozliwe jest wylacznie za zgoda Zamawiajacego
wyrazong w trybie art 647* kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umoéw przez podwykonawce z dalszymi
podwykonawcami.
Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy nastepujacy zakres prac:

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem umowe z
podwykonawca w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca otrzyma nalezne mu wynagrodzenie od Zamawiajgcego po przedstawieniu przez niego
dowodow zaptaty podwykonawcy naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia lub cesj¢ swojej
wierzytelnosci wobec Zamawiajacego w zakresie zaplaty za roboty wykonane przez
podwykonawce.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci:

2% ceny umownej brutto okreslonej w §1 ust. 3 z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub 1% ceny umownej brutto okreslonej w §1 ust. 3 z tytutu nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

2% ceny umownej brutto okreslonej w §1 ust. 3 z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

2% ceny umownej brutto okreslonej w §1 ust. 3 z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

§14
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny brutto
podanej w § 1 pkt 3 niniejszej UmMowy, Co Stanowi KWotg ...vvevveiinrinreninnn ziotych brutto.
SIOWIIE: L .t 00/100 ztotych brutto
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie ........................
Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

T cerrnirnienienrnninnnn Zb (slownie: .......ooooiiiiiii 00/100 ztotych) jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.
Cze$¢  zabezpieczenia  (70%), tj. KwOta  .ceceeveveiieieinenennnnnn zlotych  (stownie:

........................................... 00/100 ztotych) gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie
robot, zostanie zwrdocona lub zwolniona w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0O
ktorej mowa ust. 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie wad stwierdzonych w
trakcie odbioru.

§15
Funkcje kierownika budowy petic bedzie: ..........cccoooveiiiiiinnn,
Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie: ..........ccovvvvivriinnnne.
Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziata¢é w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§16
Zmiana postanowien umownych moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron, wyrazong na pi$mie
w formie aneksu do umowy.
Wszelkie sprawy sporne rozstrzygaé¢ bedzie Sad wiasciwy dla Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowiazuja Strony odpowiednie postanowienia
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych.
Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia stanowig integralng czes$é
umowy.
Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



