
  Załącznik nr 9 do SIWZ 
PROJEKT UMOWY  

 

1 
 

UMOWA nr .............../ 2021 
 

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 

W dniu ................ 2021r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy 
 

Powiatem Ostrowskim, NIP 622-23-91-168 reprezentowanym przez: 
………………………. – ………………….………………Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie 
Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zwanym dalej „Zamawiającym”,  
 
a  
 
(firmą) ...................................................................... 
zwaną w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”, w imieniu której działają: 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 
 
została zawarta umowa, o następującej treści: 
 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje zobowiązanie 

wykonania na warunkach określonych niniejszą umową, zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zadania pod nazwą:  
 

„Przebudowa drogi nr 5329P ul. Wodna w Jankowie Przygodzkim na odc. dł. ok. 960m” 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty określone w pkt 1 za cenę określoną w złożonej ofercie 
z dnia .......................... 2021r. 

3. Cena (kosztorysowa) za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:  ............................... zł brutto 
SŁOWNIE: .......................................................................................................złotych brutto 
W tym podatek VAT (23 %): ........................................... zł 
SŁOWNIE: .......................................................................................................złotych 
 

4. Zamawiający w trakcie wykonywania umowy ma prawo zlecić Wykonawcy w drodze aneksu do 
umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp wykonanie robót dodatkowych, tj. 
wykraczających poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2020.215 ze zm.) oraz 
wymaganiom określonym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (zwanych dalej SST)  
i projekcie budowlanym. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST. 
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4. Materiały z rozbiórki nienadające się do ponownego wbudowania winny być usunięte poza teren 
budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 
2020.797 ze zmianami). 

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób 
postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  
(t.j. Dz.U.2020.797 ze zmianami). Wywóz odpadów budowlanych i ich utylizacja odbywa się na 
koszt Wykonawcy. 

6. Drewno z wycinki oraz inne materiały pochodzące z rozbiórki, a nadające się do ponownego 
wbudowania stanowią własność Zamawiającego i należy je zdeponować w miejscu wskazanym przez 
Inwestora. 

7. Drewno pochodzące z wycinki stanowi własność Zamawiającego i należy je przetransportować na 
plac składowy wskazany przez Inwestora.  
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację szacunku brakarskiego 
przygotowaną przez osobę uprawnioną (1 szt. w formie pisemnej). 

 
§ 3 

Zamawiający: 
1) przekaże Wykonawcy teren przeznaczony do wykonania robót – w ciągu 7 dni od daty 

pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o terminie wprowadzenia tymczasowych zmian  
w organizacji ruchu; 

2) dostarczy w 1 egzemplarzu dokumentację projektową; 
3) zapewni nadzór inwestorski. 

 
§ 4 

1.  Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) wykonania czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane; 
2) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o terminie rozpoczęcia robót i wprowadzeniu 

tymczasowych zmian w organizacji ruchu; 
3) przestrzegania ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST; 
4) wykonania przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem 

wymagań określonych w SST; 
5) kontroli jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST; 
6) realizacji poleceń inspektora nadzoru; 
7) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót  
w zakresie określonym postanowieniami SST; 

8) realizacji robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót budowlano – montażowych  
i sztuką budowlaną; 

9) prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, ppoż; 
10) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren 

budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy 
czystego i nadającego się do użytkowania; 

11) wykonywania prac utrzymaniowych na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach 
przechodzących przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność  
i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego przebiegającego po terenie 
placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu;  

12) informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających 
zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w SST; 

13) informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 
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14) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach  
i wypadkach; 

15) opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania wymaganych prawem 
uzgodnień i zatwierdzenia jak również zgodnie z nim ustawienie i utrzymanie (w trakcie trwania 
robót budowlanych) oznakowania pionowego; 

16) poinformowania mieszkańców o utrudnieniach w ruchu drogowym związanych z prowadzeniem 
robót budowlanych; 

17) zorganizowania, utrzymania i likwidacji według własnych potrzeb zaplecza budowy; 
18) sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie  

z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia; 

19) złożenia do Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o zakończeniu robót wraz z 
dokumentacją powykonawczą określoną w § 9 ust. 3 niniejszej umowy; 

20) przedłożenia umowy konsorcjum (jeżeli dotyczy), stwierdzającej solidarną i niepodzielną 
odpowiedzialność za realizację umowy, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do 
podejmowania zobowiązań związanych z realizacją Umowy i otrzymania instrukcji w imieniu  
i na rzecz każdego z partnerów; 

21) przedłożenia wykazu podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części 
zamówienia (jeżeli dotyczy); 

22) wyznaczenia kierowników budowy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami; 
23) ochrony mienia i zabezpieczenia ppoż; 
24) ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe  

w związku z realizacją robót oraz usunięcie powstałej szkody lub pokrycie roszczenia z tytułu 
powstałej szkody. 
Nadto Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność wynikającą z prowadzenia 
robót. 

2.  Postanowienia dodatkowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie niezbędne materiały i urządzenia do realizacji 

umowy; 
2) Wykonawca ponosi we własnym zakresie wszelkie koszty związane z czynnościami, o których 

mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy; 
3) opóźnienie z tytułu nie opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, a tym samym 

wynikające z tego tytułu nie uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień będą traktowane jako 
powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót; 

4) Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia/wznowienia wraz z trwałą stabilizacją znaków 
geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia w trakcie 
prowadzonych robót. 

5) Wykonawca zobowiązuje się zlecić wznowienie/odtworzenie znaków geodezyjnych jednostce 
wykonawstwa geodezyjnego na własny koszt. 

 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i kierowania robotami personel 
wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
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zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji  
i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SIWZ. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w pkt 2 nie później 
niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek osoby. 
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót 
/budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być zaakceptowana przez 
Zamawiającego. 

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane  
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 

 
§ 6 

 Strony uzgadniają dokonanie rozliczenia w następujący sposób: 
1) Faktury wystawiane będą na: 

Powiat Ostrowski 
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski 
NIP: 622-23-91-168  

2) Zamawiający zapłaci należność określoną fakturą w ciągu 30 dni od dnia jej przedłożenia.  
3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia księgi obmiarów robót w celu potwierdzenia przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego ilości i jakości wykonywanych robót. Za roboty ujęte  
w kosztorysie ofertowym, a niewykonane wynagrodzenie nie przysługuje. 

4) Rozliczenie robót dokonane zostanie w oparciu o zakres rzeczowy i ceny jednostkowe określone  
w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Tak ustalona wartość 
robót nie może być wyższa niż cena określona w ofercie. 

5) Zamawiający dopuszcza rozlicznie robót, o których mowa w §1 ust. 1 oraz kosztów, których 
mowa w §1 ust. 2 fakturami częściowymi do wysokości 70% wartości zamówienia. 

6) Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego (danego 
etapu) robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
faktury i protokołu odbioru wykonanych elementów robót. 

7) W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto 
wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.  

 
§ 7 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 
1) Termin rozpoczęcia robót: do 14 dni od przekazania placu budowy, jednak nie później niż do  

45 dni od dnia podpisania umowy. 
2) Termin zakończenia robót: do dnia 20.08.2021r. 

2. Terminy ustalone w ust. 1 mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 
niezawinionych przez Wykonawcę wynikających m.in. z: 
1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub gruntowych uniemożliwiających 

wykonywanie robót; 
2) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; 
3) w przypadku wystąpienia kolizji niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania, a 

uniemożliwiających realizację robót objętych przedmiotem umowy, o czas niezbędny do ich 
usunięcia, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego (wpisem do 
dziennika budowy – o ile dotyczy); 
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4) wystąpienia rozbieżności między dokumentacją projektową, a stanem rzeczywistym w terenie, 
powodujących konieczność wstrzymania robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru (w 
dzienniku budowy – o ile dotyczy), o ilość dni wstrzymania robót, w tym wystąpienie 
nieprzewidzianych robót mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których 
realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej, Zamawiający 
dopuszcza przedłużenie tego terminu, o okres niezbędny do realizacji ww. robót; 

5) ze względu na opóźnienia w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień decyzji lub opinii 
innych organów administracji, niezbędnych do realizacji inwestycji, na które Wykonawca nie miał 
wpływu, a dołożył wszelkiej staranności w celu ich uzyskania o czas niezbędny do ich uzyskania; 

6) wystąpieniem robót dodatkowych, zamiennych których nie można było wcześniej przewidzieć - 
jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 
dodatkowego; 

7) ze względu na zmianę uchwały budżetowej; 
8) zawieszeniem robót przez Zamawiającego; 
9) wystąpieniem innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które w szczególności 

dotyczyć będą:  
a) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego;  
b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;  
c) przedłużającej się procedury wyboru oferty -  powyżej 30 dni 

 

z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych 
powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 

3. Opóźnienia, o których mowa w §7 ust. 2 muszą być udokumentowane stosownymi protokołami   
podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez   
Zamawiającego. 

 
§ 8 

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach, 

2) gdy wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub 
nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania zamawiającego; 

3) gdy w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 
znacznej jego części, które obiektywnie może uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie 
przedmiotu umowy, 

4) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania 
umowne, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaniechania 
naruszeń z wyznaczeniem terminu; 

5) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami inne osoby niż 
wskazane w ofercie Wykonawcy. 

2.  Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli: 
1)  Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót; 
2)  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio 

okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych. 
3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
4.  W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 

inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz: 
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1)  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która 
spowodowała odstąpienie od umowy; 

2)  sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli 
odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający; 

3)  sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli 
odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający; 

4)  wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada. 

5. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty 
oraz wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru zabezpieczonych robót, a Zamawiający dokona 
odbioru tych robót oraz zapłaci za nie wynagrodzenie zgodnie z kosztorysem powykonawczym. 

 
§ 9 

Odbiór, rękojmia i gwarancja: 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia 

objętego niniejszą umową. 
2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemne zgłoszenie zakończenia robót. 
3. W terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu następującą dokumentację powykonawczą: 
1) kosztorys powykonawczy; 
2) sprawozdanie techniczne zawierające wielkości charakterystyczne wykonanych robót, 

receptury i ustalenia technologiczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
wbudowanych materiałów, świadectwa badań i atestów;  

3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem 
budowlanym oraz przepisami i obowiązującymi normami; 

4) potwierdzenie /oświadczenie wykonawcy o złożeniu inwentaryzacji powykonawczej celem 
zatwierdzenia do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Ostrowie Wielkopolskim.  
Uwaga: Zatwierdzona inwentaryzacja powykonawcza obiektu przez PODGiK w Ostrowie 
Wielkopolskim winna być dostarczona Zamawiającemu nie później niż 30 dni od daty 
odbioru końcowego robót (2 egz. dla Zamawiającego). 

5) dziennik budowy – jeżeli dotyczy. 
4. Zamawiający oceni poprawność złożonej dokumentacji powykonawczej do 7 dni – informując 

Wykonawcę o ewentualnych brakach i terminie ich uzupełnienia. 
5. Pełna i poprawna dokumentacja powykonawcza określona w ust. 3 stanowi podstawę do powołania 

przez Zamawiającego komisji odbiorowej. 
6. Zamawiający powoła komisję odbiorową, wyznaczy termin i przystąpi do czynności odbioru robót 

w terminie 10 dni od daty otrzymania pełnej i poprawnej dokumentacji, o której mowa w ust. 3, 
informując o powyższym Wykonawcę robót. 

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszelkie ustalenia, 
zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

8. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu) dokonywane będą na zasadach 
określonych w SST.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone istotne wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:  
1) w przypadku, gdy wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru robót do 

czasu usunięcia wad i w tym celu wyznaczy termin ich usunięcia;  
2) w przypadku, gdy wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie 

obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru po 
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raz drugi z wyznaczeniem odpowiedniego terminu lub odstąpić od umowy i zlecić wykonanie 
prac innemu wykonawcy, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 

10. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo 
zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca: 
1) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy; 
2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję; 
O terminie przeprowadzenia czynności odbioru wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół  
z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania 
zapłaty należytego wynagrodzenia. 

11. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub 
uszkodzenia zadania. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 
do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi 
odbioru z winy wykonawcy. 
W takich sytuacjach obowiązywał będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia 
wad. 

 
§ 10 

1.  Wykonawca zobowiązuje się posiadać na dzień zawarcia umowy opłacone ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

2.  Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1)  roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio  

z wykonawstwem robót, 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów mechanicznych. 

 
§ 11 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 
……………………… miesięcy. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. 

2.  Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 
1)  w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym przedmiotu umowy, 
2)  dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany   
3)  w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu umowy. 

3.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4.  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt ujawnionych wad 
przedmiotu umowy nie później niż 14 dni od daty zawiadomienia. 

5.  Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez 
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

 
 

§ 12 
1.  Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych 

w następujących wypadkach i wysokościach: 
1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% ceny 
umowy brutto, 
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b) za przekroczenie terminu, o którym mowa w  § 7 ust.1 pkt 1 w wysokości 0,3% ceny umowy  
brutto za każdy dzień zwłoki, 

c) za przekroczenie terminu, o którym mowa w  § 7 ust.1 pkt 2 w wysokości 0,3% ceny umowy 
brutto za każdy dzień zwłoki, 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji  
w wysokości 0,3 % ceny umowy brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad. 

2)  Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 10 % ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 145 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych). 
W niniejszym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

3) W przypadku niespełnienia wymogu zapewnienia obsady personalnej osób sprawujących 
funkcję operatora sprzętu/maszyn: frezarki drogowej, układarki mas bitumicznych oraz walca 
drogowego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 2% wartości umowy (wynagrodzenia za cały przedmiot umowy), o 
której mowa § 1 ust.3 za każdy taki wypadek (dotyczy każdej w wymienionych osób z osobna). 
Możliwość dokonywania kontroli, a tym samym ewentualne naliczanie kar umownych 
przysługuje Zamawiającemu przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 
§ 13 

1. Zlecenie robót przez Wykonawcę podwykonawcy możliwe jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego 
wyrażoną w trybie art 6471 kodeksu cywilnego.  

2. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawcę z dalszymi 
podwykonawcami. 

3. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy następujący zakres prac: 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę z 
podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5. Wykonawca otrzyma należne mu wynagrodzenie od Zamawiającego po przedstawieniu przez niego 
dowodów zapłaty podwykonawcy należnego mu wymagalnego wynagrodzenia lub cesję swojej 
wierzytelności wobec Zamawiającego w zakresie zapłaty za roboty wykonane przez 
podwykonawcę.  

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  
1) 2% ceny umownej brutto określonej w §1 ust. 3 z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub 1% ceny umownej brutto określonej w §1 ust. 3 z tytułu nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 

2) 2% ceny umownej brutto określonej w §1 ust. 3 z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany, 

3) 2% ceny umownej brutto określonej w §1 ust. 3 z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.  

 
§ 14 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny brutto 
podanej w § 1 pkt 3 niniejszej umowy, co stanowi kwotę ………………….. złotych brutto. 
Słownie: …………………………………………………………..  00/100 złotych brutto 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie …………………...  
3. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

tj. ………………….. zł (słownie: ……………………………………….. 00/100 złotych) jest 
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. Część zabezpieczenia (70%), tj. kwota …………………….. złotych (słownie: 
……………………………………. 00/100 złotych) gwarantująca zgodne z umową wykonanie 
robót, zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

5. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 
której mowa ust. 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie wad stwierdzonych w 
trakcie odbioru. 

 
§ 15 

1.  Funkcję kierownika budowy pełnić będzie: ...................................... 
2.  Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: ................................ 
3.  Osoba wskazana w ust. 2 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 
4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany.  
 

§ 16 
1. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie  

w formie aneksu do umowy. 
2.  Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 
3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują Strony odpowiednie postanowienia 

Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych. 

4.  Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część 
umowy. 

5.  Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
         WYKONAWCA:                                                                              ZAMAWIAJĄCY: 
 


