Zalacznik nr 9 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

UMOWAN~Nr ............... /2019

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wdniu ................ 2019r. w Ostrowie Wielkopolskim pomig¢dzy

Powiatem Ostrowskim, NIP 622-23-91-168 reprezentowanym przez:

................................................................. Powiatowego Zarzadu Drég w Ostrowie

Wielkopolskim, ul. StaSZICa 1, 63-400 Ostrow Wielkopolski, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a

(FIPQ) oo
zwang w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA?”, w imieniu ktorej dziataja:

zostata zawarta umowa, o nastgpujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje zobowigzanie
wykonania na warunkach okreslonych niniejsza umowa, zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, okreslonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych zadania pod nazwa:

.Przebudowa drogi nr 5169P Ostrow Wielkopolski — Gorzyce Wielkie —
poszerzenie nawierzchni jezdni na odc. dl. ok. 1.5 km”

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty okreslone w pkt 1 za ceng okreslong w ztozonej ofercie
zdnia ..o, 2019r.

Cena (kosztorysowa) za wykonanie przedmiotu UMOWY WYNOSI: ......ccccveveeriereeninnens zt brutto
SEOWNIE: ...ttt ettt ettt sttt st teesaeestaesaeesreessaesnnessaens ztotych brutto

W tym podatek VAT (23 %0): ...oovieeiieereeeeeeeeee zt

SEOWNIE: ...ttt ettt et b e eeve v et e e e staesabesteessneseaeereens ztotych

Zamawiajacy w trakcie wykonywania umowy ma prawo zleci¢ Wykonawcy w drodze aneksu do
umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp wykonanie robot dodatkowych, t;j.
wykraczajacych poza zakres zobowigzania umownego Wykonawcy, niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2019.266) oraz wymaganiom
okreSlonym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (zwanych dalej SST) i projekcie
budowlanym.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdéw i1 robot okreslonymi w SST.
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4. Materialy z rozbiorki nienadajace si¢ do ponownego wbudowania winny by¢ usunigte poza teren
budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U.
2018.992 ze zmianami).

5. Drewno z wycinki oraz inne materialy pochodzace z rozbiorki, a nadajace si¢ do ponownego
wbudowania stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego i nalezy je zdeponowac na placu sktadowym PZD
w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 25 lub innym miejscu na terenie Ostrowa
Wielkopolskiego wskazanym przez Inwestora.

§3
Zamawiajacy:
1) przekaze Wykonawcy teren przeznaczony do wykonania robot — w ciggu 5 dni od daty
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o terminie wprowadzenia tymczasowych zmian
W organizacji ruchu;
2) dostarczy w 1 egzemplarzu dokumentacje projektows;
3) zapewni nadzor inwestorski.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) wykonania czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o terminie rozpoczg¢cia robot i wprowadzeniu
tymczasowych zmian w organizacji ruchu;

3) przestrzegania ogdlnych wymagan dotyczacych robédt w zakresie okre§lonym w SST;

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem
wymagan okreslonych SST;

5) kontroli jako$ci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami SST;

6) realizacji polecen inspektora nadzoru;

7) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czeSciowego i odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami SST;

8) realizacji robot zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot budowlano — montazowych
1 sztukg budowlana;

9) prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, ppoz;

10) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia calego terenu budowy
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

11) wykonywania prac utrzymaniowych na czynnych, ogoélnodostepnych drogach i chodnikach
przechodzacych przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdno$c¢
1 bezpieczenstwo ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajacego po terenie
placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu;

12) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robodt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okres§lonym w SST;

13) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

14) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

15) opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania wymaganych prawem
uzgodnien i zatwierdzenia jak rowniez zgodnie z nim ustawienie i utrzymanie (w trakcie trwania
robot budowlanych) oznakowania pionowego;

16) poinformowania mieszkancoéw o utrudnieniach w ruchu drogowym zwigzanych z prowadzeniem
robot budowlanych;
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17) zorganizowania, utrzymania i likwidacji wedtug wlasnych potrzeb zaplecza budowy;

18) sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

19) ztozenia do Zamawiajagcego pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu robot wraz z
dokumentacjg powykonawczg okreslong w § 9 ust. 3 niniejszej umowy;

20) przedtozenia umowy konsorcjum (jezeli dotyczy), stwierdzajacej solidarng i niepodzielng
odpowiedzialno§¢ za realizacje umowy, w ktdrej Partner Wiodacy bedzie upowazniony do
podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacja Umowy i otrzymania instrukcji w imieniu
1 na rzecz kazdego z partnerow;

21) przedtozenia wykazu podwykonawcoéw wraz z okre$leniem zakresu powierzonych im czesci
zamowienia (jezeli dotyczy);

22) wyznaczenia kierownikow budowy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami;

23) ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz;

24) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody powstale
w zwiazku z realizacja robot oraz usunigcie powstatej szkody lub pokrycie roszczenia z tytulu
powstalej szkody.

Nadto Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajaca z prowadzenia
robot.
2. Postanowienia dodatkowe:

1) Wykonawca zabezpieczy we wilasnym zakresie niezb¢dne materiaty i urzadzenia do realizacji
umowy;

2) Wykonawca ponosi we wlasnym zakresie wszelkie koszty zwigzane z czynnos$ciami, o ktorych
mowa W § 4 ust.1 niniejszej umowy;

3) opoznienie z tytulu nie opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy lub nie
uzyskania wymaganych prawem uzgodnien bedg traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot;

4) Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia/wznowienia wraz z trwalg stabilizacjg znakow
geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia w trakcie
prowadzonych robot.

5) Wykonawca zobowigzuje si¢ zleci¢ wznowienie/odtworzenie znakow geodezyjnych jednostce
wykonawstwa geodezyjnego na witasny koszt.

§5

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowag i kierowania robotami personel
wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia 0osob wymaganego postanowieniami SIWZ.

3. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktéorej mowa w pkt 2 nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktorejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa robot
/budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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4. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktorych mowa w ust. 1, winna by¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

§6
Strony uzgadniaja dokonanie rozliczenia w nastepujacy sposob:
1) Faktury wystawiane beda na:
Powiat Ostrowski
Powiatowy Zarzad Drég w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1, 63-400 Ostroéw Wielkopolski
NIP: 622-23-91-168

2) Zamawiajacy zaptaci nalezno$¢ okreslong fakturg w ciggu 30 dni od dnia jej przedtozenia.

3) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiggi obmiaréw robdt w celu potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego ilosci i jakosci wykonywanych roboét. Za roboty ujete
w kosztorysie ofertowym, a niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje.

4) Rozliczenie robot dokonane zostanie w oparciu o zakres rzeczowy i ceny jednostkowe okreslone
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. Tak ustalona warto$¢
rob6t nie moze by¢ wyzsza niz cena okreslona w ofercie.

5) Zamawiajacy dopuszcza rozlicznie robdt, o ktorych mowa w §1 ust. 1 oraz kosztow, ktorych
mowa w §1 ust. 2 fakturami cz¢§ciowymi do wysokosci 70% wartosci zamowienia.

6) Faktury czeSciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego (danego
etapu) robot, a regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury i protokotu odbioru wykonanych elementow robot.

§7
1. Strony ustalajg nast¢pujace terminy realizacji robot:

1) Termin rozpoczecia robot: do 14 dni od przekazania placu budowy.

2) Termin zakonczenia robét: do dnia 23.08.2019r.

2. Terminy ustalone w ust. 1 moga ulec przesunigciu w przypadku wystgpienia opdznien

niezawinionych przez Wykonawce wynikajacych m.in. z:

1) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub gruntowych uniemozliwiajgcych
wykonywanie robot;

2) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot;

3) w przypadku wystapienia kolizji niemozliwych do przewidzenia na etapie projektowania, a
uniemozliwiajacych realizacje robot objetych przedmiotem umowy, o czas niezbedny do ich
usunigCia, CO wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego (wpisem do
dziennika budowy — o ile dotyczy);

4) wystgpienia rozbieznosci migdzy dokumentacjg projektowa, a stanem rzeczywistym w terenie,
powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania roboét, potwierdzonych przez inspektora nadzoru (w
dzienniku budowy — o ile dotyczy), o ilo$¢ dni wstrzymania robot, w tym wystapienie
nieprzewidzianych robot majgcych wptyw na prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, ktérych
realizacja powoduje konieczno$¢ przedluzenia terminu umowy podstawowej, Zamawiajacy
dopuszcza przedtuzenie tego terminu, o okres niezbedny do realizacji ww. robot;

5) ze wzgledu na opodznienia w uzyskaniu wymaganych pozwolen, uzgodnien decyzji lub opinii
innych organéw administracji, niezbednych do realizacji inwestycji, na ktére Wykonawca nie miat
wpltywu, a dotozyt wszelkiej staranno$ci w celu ich uzyskania o czas niezbedny do ich uzyskania;




3.

~w
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6) wystapieniem robot dodatkowych, zamiennych ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzieé -
jezeli wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia
dodatkowego;

7) ze wzglgdu na zmiang uchwaty budzetowe;;

8) zawieszeniem robot przez Zamawiajacego;

9) wystgpieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore w szczegolnosci
dotyczy¢ beda:

a) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;
b) koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;;
) przedhuzajacej si¢ procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych
powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.
Opdznienia, o ktérych mowa w §7 ust. 2 musza by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

§8

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) zostanie ogloszona upadtos¢ Wykonawcy lub rozwigzanie firmy;

2) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czgsci;

3) Woykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot i nie realizuje
ich przez okres dwoch tygodni, bez uzasadnionej przyczyny;

4) Wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczal robOot w terminie wskazanym
w § 7 niniejszej umowy i nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3
umowy;

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowsg, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne;

6) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot;

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie mogt wywiazac si¢ ze zobowigzan umownych.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot

inwentaryzacji robot w toku na dzief odstapienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy;

2) sporzadzi wykaz materiatdw, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstapienie od umowy spowodowat Zamawiajacy;

3) sporzadzi wykaz materiatow, ktore mogg by¢é wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstapienie od umowy spowodowat Zamawiajacy;

4) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy jest

zobowigzany do:
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1)  dokonania odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 4 oraz do zaptaty wynagrodzenia;
2)  przejecia przekazanych prac.

§9

Odbior, rekojmia i gwarancja:

1.

2.
3.

10.

11.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamowienia
objetego niniejsza umowa.

Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu pisemne zgloszenie zakonczenia robot.

W terminie do 10 dni od dnia zgloszenia zakonczenia robot Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu nastgpujaca dokumentacje powykonawcza:

1) Kkosztorys powykonawczy;

2) sprawozdanie techniczne zawierajace wielko$ci charakterystyczne wykonanych robot,
receptury i ustalenia technologiczne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materialow, §wiadectwa badan i atestow;

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy z warunkami
UMOWY 0raz przepisami;

4) potwierdzenie /o$wiadczenie wykonawcy o ztozeniu inwentaryzacji powykonawczej celem
zatwierdzenia do Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Ostrowie Wielkopolskim.

Uwaga: Zatwierdzona inwentaryzacja powykonawcza obiektu przez PODGIK w_Ostrowie
Wielkopolskim winna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu nie po6zniej niz 30 dni od daty
odbioru koncowego robot (2 egz. dla Zamawiajgcego).

5) dziennik budowy — jezeli dotyczy.

Zamawiajacy oceni poprawnos$¢ ztozonej dokumentacji powykonawczej do 7 dni — informujac
Wykonawce o ewentualnych brakach i terminie ich uzupetnienia.

Petna i poprawna dokumentacja powykonawcza okre$lona w ust. 3 stanowi podstawe do powotania
przez Zamawiajacego komisji odbiorowe;j.

Zamawiajacy powola komisj¢ odbiorowa, wyznaczy termin i przystapi do czynnosci odbioru robot
w terminie 10 dni od daty otrzymania pelnej i poprawnej dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 3,
informujac o powyzszym Wykonawce robot.

Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszelkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajagcych zakryciu) dokonywane bedg na zasadach
okreslonych w SST w terminie 5 dni od dnia zgloszenia.

Jezeli odbior nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo
zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:

1) nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy;

2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje;

O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru wykonawca powiadomi Zamawiajgcego. Protokot
z tak przeprowadzonego odbioru stanowil bedzie podstawe do wystawienia faktury i zazadania
zaptaty nalezytego wynagrodzenia.

Z dniem protokolarnego odbioru koncowego na Zamawiajacego przechodzi ryzyko utraty lub
uszkodzenia zadania.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy wykonawcy.

W takich sytuacjach obowigzywal bgdzie termin usunig¢cia wad okreslony w protokole usunigcia
wad.




Zalacznik nr 9 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

§10

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ na dzien zawarcia umowy optacone ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty obj¢te umowsg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczace
pracownikdéw 1 0sob trzecich, a powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdoéw mechanicznych.

§11
Wykonawca udziela ....... miesiecy gwarancji na wykonane prace.
Strony rozszerzaja okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:
1) w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany
3) w dniu udostgpnienia do uzytkowania okreslonej czesci przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia na wlasny koszt ujawnionych wad
przedmiotu umowy nie pdzniej niz 14 dni od daty zawiadomienia.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§12

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie zobowigzan umownych w formie kar umownych

w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% ceny
umowy brutto,

b) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 7 ust.1 pkt 1 w wysokosci 0,5% ceny umowy
brutto za kazdy dzien zwtoki,

C) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 7 ust.1 pkt 2 w wysoko$ci 0,5% ceny umowy
brutto za kazdy dzien zwtoki,

d) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w
wysokosci 0,3 % ceny umowy brutto, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad.

2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 145 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych).

W niniejszym przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czg¢éci umowy.

3) W przypadku niespelnienia wymogu zapewnienia obsady personalnej osdb sprawujgcych
funkcje operatora Sprzetu/maszyn: frezarki drogowej, uktadarki mas bitumicznych oraz walca
drogowego, zatrudnionych na podstawie umowy o prace Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kar¢ umowng w wysokos$ci 2% warto$ci umowy (wynagrodzenia za caly przedmiot umowy), o
ktorej mowa § 1 ust.3 za kazdy taki wypadek (dotyczy kazdej w wymienionych 0sob z osobna).
Mozliwo$¢ dokonywania kontroli, a tym samym ewentualne naliczanie kar umownych
przystuguje Zamawiajgcemu przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.
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Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach og6lnych.

§13
Zlecenie robot przez Wykonawce podwykonawcy mozliwe jest wylacznie za zgoda Zamawiajacego
wyrazong w trybie art 647" kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie uméw przez podwykonawce z dalszymi
podwykonawcami.
Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy nastepujacy zakres prac:

Wykonawca przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem umowe z
podwykonawcg w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca otrzyma nalezne mu wynagrodzenie od Zamawiajacego po przedstawieniu przez niego
dowodow zaptaty podwykonawcy naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia lub cesje swojej
wierzytelnoS§ci wobec Zamawiajagcego w zakresie =zaplaty za roboty wykonane przez
podwykonawce.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci:

5% ceny umownej brutto okreslonej w §1 ust. 3 z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub 2,5% ceny umownej brutto okreslonej w §1 ust. 3 z tytulu nieterminowe;j
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

5% ceny umownej brutto okreslonej w §1 ust. 3 z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

5% ceny umownej brutto okre§lonej w §1 ust. 3 z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

§14
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny brutto
podanej w § 1 pkt 3 niniejszej umowy, co stanowi Kwote ....cceevveenniininnn Ziotych brutto.
SHOWIIE: L.\ttt e 00/100 ztotych brutto

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie ........................
Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

[ ceererrerenrcnrsnronnns Zb (stownie: ... 00/100 ztotych) jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.
Cze$¢  zabezpieczenia  (70%), tj. kwota  .civeevviiiiiiiiniiniininn Zlotych  (slownie:

........................................... 00/100 ztotych) gwarantujaca zgodne z umowag wykonanie
robot, zostanie zwrdocona lub zwolniona w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
Pozostata czes$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0
ktorej mowa ust. 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie wad stwierdzonych w
trakcie odbioru.

§ 15
Funkcje kierownika budowy pelni¢ bedzie: ...,
Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego pelni¢ bedzie: ........ccceevevvveveeennnne
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Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziala¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pis§mie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§ 16
Zmiana postanowien umownych moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron, wyrazong na piSmie
w formie aneksu do umowy.
Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa obowigzujg Strony odpowiednie postanowienia
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych.
Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia stanowig integralng czgs$¢
umowy.
Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



