Zalacznik nr 8 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

UMOWA nr ............... /2019

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

W dniu ................ 2019r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiedzy

Powiatem Ostrowskim, NIP 622-23-91-168 reprezentowanym przez:

......................... — rrrerririeiieiiiieieiieniene. ... Powiatowego Zarzadu Drég wo Ostrowie

Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrow Wielkopolski, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a

(FITIQ) vt
zwang w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”, w imieniu ktorej dziataja:

zostata zawarta umowa, o nastepujacej tresci:

N =

§1

. Zamawiajacy zleca w trybie przetargu nicograniczonego, a Wykonawca przyjmuje zobowigzanie

wykonania na warunkach okre$lonych niniejsza umowa, zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, okreslonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych zadania pod nazwa:

Przebudowa drogi nr 5326P w m. Gorzyce Male na odc. dl. ok. 570m

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty okreslone w pkt 1 za cen¢ okreslong w ztozonej ofercie

zdnia ...coceeeeeiirenn, 2019r.
. Cena (kosztorysowa) za wykonanie przedmiotu UMOwWY WYNOSi: ......cccccevveeeerueereennenn zt brutto
SEOWNIE: ..ottt sttt ettt et b e e saeesaeeveeebeesbeereenes ztotych brutto
W tym podatek VAT (23 %) ceveerineeieeeieiee e zt
SEOWNIE: ..ottt et sttt ettt e esae s e ente e enes zlotych.

. Zamawiajacy w trakcie wykonywania umowy ma prawo zleci¢ Wykonawcy w drodze aneksu do

umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp wykonanie robot dodatkowych, tj.
wykraczajacych poza zakres zobowigzania umownego Wykonawcy, niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

§2

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatlow dostarczonych przez Wykonawce.
. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j.Dz.U.2019.266) oraz wymaganiom
okreslonym w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (zwanych dalej SST) i projekcie
budowlanym.

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt zgodnie z zasadami

kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w SST.

Materialy z rozbiorki nienadajgce si¢ do ponownego wbudowania winny by¢ usunigte poza teren
budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j.Dz.U.
2018.992 ze zmianami).
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5. Drewno z wycinki oraz inne materialty pochodzace z rozbiorki, a nadajace si¢ do ponownego
wbudowania stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i nalezy je zdeponowaé na placu sktadowym PZD
w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 25 lub innym miejscu na terenie Ostrowa
Wielkopolskiego wskazanym przez Inwestora.

6. Drewno pochodzace z wycinki stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i nalezy je przetransportowaé na
plac sktadowy PZD w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 25. Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacj¢ szacunku brakarskiego przygotowang
przez osobe uprawniong (1 szt. w formie pisemne;j).

§3
Zamawiajacy:
1) przekaze Wykonawcy teren przeznaczony do wykonania robdt — w_ciagu 5 dni od daty
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o terminie wprowadzeniu tymczasowych zmian
W organizacji ruchu;
2) dostarczy w 1 egzemplarzu dokumentacj¢ projektowa;
3) zapewni nadzor inwestorski.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczeg6lnosci do:

1) wykonania czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o terminie rozpoczecia robot i wprowadzeniu
tymczasowych zmian w organizacji ruchu;

3) przestrzegania ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w SST;

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych SST;

5) kontroli jako$ci materialéw i rob6t zgodnie z postanowieniami SST;

6) realizacji polecen inspektora nadzoru;

7) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czeSciowego i1 odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami SST;

8) realizacji robdt zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét budowlano — montazowych
i sztukg budowlana;

9) prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP, ppoz;

10) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakofczeniu robo6t usunigcia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu budowy
czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania;

11) wykonywania prac utrzymaniowych na czynnych, ogoélnodostgpnych drogach i chodnikach
przechodzacych przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosé
i bezpieczenstwo ogodlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajacego po terenie
placu budowy, zgodnie z zatwierdzona organizacja ruchu;

12) informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w SST;

13) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

14) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

15) opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania wymaganych prawem
uzgodnien i zatwierdzenia jak rowniez zgodnie z nim ustawienie i utrzymanie (w trakcie trwania
rob6t budowlanych) oznakowania pionowego;
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16) poinformowania mieszkancow o utrudnieniach w ruchu drogowym zwiazanych z prowadzeniem
robot budowlanych;

17) zorganizowania, utrzymania i likwidacji wedlug wtasnych potrzeb zaplecza budowy;

18) sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

19) ztozenia do Zamawiajacego pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu robdt wraz z
dokumentacja powykonawczg okreslong w § 9 ust. 3 niniejszej umowy;

20) przedtozenia umowy konsorcjum (jezeli dotyczy), stwierdzajacej solidarng i niepodzielng
odpowiedzialno$¢ za realizacje umowy, w ktorej Partner Wiodacy bedzie upowazniony do
podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacjg Umowy i otrzymania instrukcji w imieniu
i na rzecz kazdego z partnerow;

21) przedtozenia wykazu podwykonawcoéw wraz z okre$leniem zakresu powierzonych im cze$ci
zamowienia (jezeli dotyczy);

22) wyznaczenia kierownikow budowy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami;

23) ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz;

24) ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec zamawiajacego i1 osOb trzecich za szkody powstale
w zwigzku z realizacja robot oraz usunigcie powstalej szkody lub pokrycie roszczenia z tytulu
powstatej szkody.

Nadto Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajaca z prowadzenia
robot.
2. Postanowienia dodatkowe:

1) wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie niezbedne materiaty i urzadzenia do realizacji
umowy;

2) wykonawca ponosi we wlasnym zakresie wszelkie koszty zwigzane z czynnos$ciami, o ktérych
mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy;

3) opdznienie z tytulu nie opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy lub nie
uzyskania wymaganych prawem uzgodnien beda traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych
od wykonawcy i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4) wykonawca jest zobowiazany do odtworzenia/wznowienia wraz z trwalg stabilizacja znakéw
geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia w  trakcie
prowadzonych robot;

5) wykonawca zobowiazuje si¢ zleci¢ wznowienie/odtworzenie znakéw geodezyjnych jednostce
wykonawstwa geodezyjnego na wlasny koszt.

§5

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé do kierowania budowa i kierowania robotami personel
wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami SIWZ.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w pkt 2 nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktorejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa robot
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/budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Zmiana ktorejkolwiek z os6b, o ktorych mowa w ust. 1, winna by¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz wskazane
w ofercic Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§6
Strony uzgadniaja dokonanie rozliczenia w nastepujacy sposob:
1) Faktury wystawiane beda na:
Powiat Ostrowski
Powiatowy Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrow Wielkopolski
NIP: 622-23-91-168

2) Zamawiajacy zaplaci naleznos¢ okreslona faktura w ciagu 30 dni od dnia jej przedtozenia.

3) Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ksiegi obmiaré6w robot w celu potwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilosci i jakosci wykonywanych robo6t. Za roboty ujete
w kosztorysie ofertowym, a niewykonane wynagrodzenie nie przyshuguje.

4) Rozliczenie robot dokonane zostanie w oparciu o zakres rzeczowy i ceny jednostkowe okreslone
w kosztorysie ofertowym stanowiacym zalacznik nr 1 do niniejszej umowy. Tak ustalona
warto$¢ robot nie moze by¢ wyzsza niz cena okre$lona w ofercie.

5) Zamawiajacy dopuszcza rozlicznie robot, o ktorych mowa w §1 ust. 1 oraz kosztéw, ktdrych
mowa w §1 ust. 3 fakturami cze§ciowymi do wysokosci 70% wartosci zamowienia.

6) Faktury czeSciowe wystawiane bgda po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego (danego
etapu) robot, a regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury i protokotu odbioru wykonanych elementéw robot.

§7
1. Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji robot:

1) Termin rozpoczecia robét: do 14 dni od przekazania placu budowy.

2) Termin zakonczenia robot: do dnia 31.10.2019r.

2. Terminy ustalone w ust. 1 mogag ulec przesuniecciu w przypadku wystgpienia opdznien

niezawinionych przez Wykonawce wynikajacych m.in. z:

1) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub gruntowych uniemozliwiajacych
wykonywanie robot;

2) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania robot;

3) w przypadku wystapienia kolizji niemozliwych do przewidzenia na etapie projektowania, a
uniemozliwiajacych realizacj¢ robot objetych przedmiotem umowy, o czas niezbedny do ich
usunigcia, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego (wpisem do
dziennika budowy — o ile dotyczy);

4) wystapienia rozbieznosci migdzy dokumentacja projektowsa, a stanem rzeczywistym w terenie,
powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot, potwierdzonych przez inspektora nadzoru (w
dzienniku budowy — o ile dotyczy), o ilo§¢ dni wstrzymania robdt, w tym wystapienie
nieprzewidzianych robot majacych wptyw na prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, ktérych
realizacja powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu umowy podstawowej, Zamawiajacy
dopuszcza przedtuzenie tego terminu, o okres niezbedny do realizacji ww. robot;

5) ze wzgledu na opodznienia w uzyskaniu wymaganych pozwolen, uzgodnien decyzji lub opinii
innych organdéw administracji, niezbednych do realizacji inwestycji, na ktore Wykonawca nie miat
wplywu, a dotozyt wszelkiej starannosci w celu ich uzyskania o czas niezbedny do ich uzyskania;
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6) wystapieniem robdt dodatkowych, zamiennych ktoérych nie mozna bylo wczesniej przewidzieé -
jezeli wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoOwienia
dodatkowego;

7) ze wzgledu na zmiang uchwaty budzetowej;

8) zawieszeniem robot przez Zamawiajacego;

9) wystapieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore w szczegdlnosci
dotyczy¢ beda:

a) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;
b) konieczno$ci usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;;
¢) przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych
powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

. Opdznienia, o ktérych mowa w §7 ust. 2 muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami

podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

§8

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) zostanie ogloszona upadtos¢ Wykonawcy lub rozwiazanie firmy;

2) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci;

3) wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ robot i nie realizuje
ich przez okres dwoch tygodni, bez uzasadnionej przyczyny;

4) wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczal robdt w terminie wskazanym
w § 7 niniejszej umowy i nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2
umowy;

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowsg, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne;

6) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy jezeli:

1) zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot;

2) zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okoliczno$ci nie bedzie mogt wywiazaé si¢ ze zobowigzan umownych.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot

inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowatla odstgpienie od umowy;

2) sporzadzi wykaz materialdw, ktore nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstgpienie od umowy spowodowat Zamawiajacy;

3) sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstgpienie od umowy spowodowat Zamawiajacy;

4) wezwie Zamawiajagcego do dokonania odbioru wykonanych rob6t w toku i robodt
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy jest

zobowigzany do:
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1)  dokonania odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 4 oraz do zaptaty wynagrodzenia;
2)  przejecia przekazanych prac.

§9

Odbior, rekojmia i gwarancja:

1.

2.
3.

10.

11.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zaméwienia
objetego niniejsza umowa.

Wykonawca zglasza Zamawiajacemu pisemne zgloszenie zakonczenia robot.

W terminie do 10 dni od dnia zgloszenia zakonczenia robdt Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu nastepujaca dokumentacje powykonawcza:

1) kosztorys powykonawczy;

2) sprawozdanie techniczne zawierajace wielkosci charakterystyczne wykonanych robot,
receptury i ustalenia technologiczne, deklaracje zgodno$ci Iub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatléw, §wiadectwa badan i atestow;

3) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy z warunkami
umowy oraz przepisami;

4) potwierdzenie /o$wiadczenie wykonawcy o zlozeniu inwentaryzacji powykonawczej celem
zatwierdzenia do Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Ostrowie Wielkopolskim.

Uwaga: Zatwierdzona inwentaryzacja powykonawcza obiektu przez PODGiK w Ostrowie
Wielkopolskim winna by¢ dostarczona Zamawiajacemu nie pdzniej niz 30 dni od daty
odbioru koncowego robét (2 egz. dla Zamawiajacego).

5) dziennik budowy — jezeli dotyczy.

Zamawiajacy oceni poprawno$¢ ztozonej dokumentacji powykonawczej do 7 dni — informujac
wykonawce o ewentualnych brakach i terminie ich uzupetnienia.

Petna i poprawna dokumentacja powykonawcza okreslona w ust. 3 stanowi podstawg do powotania
przez Zamawiajacego komisji odbiorowe;.

Zamawiajacy powota komisj¢ odbiorowa, wyznaczy termin i przystapi do czynno$ci odbioru robot
w terminie 10 dni od daty otrzymania pelnej i poprawnej dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 3,
informujac o powyzszym wykonawce robot.

Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie wszelkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu) dokonywane beda na zasadach
okreslonych w SST w terminie 5 dni od dnia zgloszenia.

Jezeli odbidér nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajacego pomimo
zgloszenia gotowosci odbioru, to wykonawca:

1) nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy;

2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powolang do tego komisje;

O terminie przeprowadzenia czynno$ci odbioru wykonawca powiadomi zamawiajgcego. Protokol
z tak przeprowadzonego odbioru stanowil bedzie podstawe do wystawienia faktury i zazgdania
zaptaty nalezytego wynagrodzenia.

Z dniem protokolarnego odbioru koncowego na zamawiajacego przechodzi ryzyko utraty lub
uszkodzenia zadania.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, zamawiajacy odmowi
odbioru z winy wykonawcy.

W takich sytuacjach obowigzywal bedzie termin usuni¢cia wad okreslony w protokole usunigcia
wad.




Zalacznik nr 8 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

§10

Wykonawca zobowiazuje si¢ posiadaé na dzien zawarcia umowy optacone ubezpieczenie od

odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesSliwych wypadkéw dotyczace
pracownikow i osob trzecich, a powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow mechanicznych.

§11
Wykonawca udziela ....... miesiecy gwarancji na wykonane prace.
Strony rozszerzajg okres r¢kojmi na czas udzielonej gwarancji.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:
1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materialow i urzadzen z dniem ich wymiany
3) w dniu udostepnienia do uzytkowania okreslonej czesci przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreSlonym w ust. 1,
jezeli zglosit wadg przed uplywem tego okresu.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia na wlasny koszt ujawnionych wad
przedmiotu umowy nie pozniej niz 14 dni od daty zawiadomienia.
Jezeli wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§12

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie zobowigzan umownych w formie kar umownych

w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
ceny umowy brutto,

b) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 7 ust.1 pkt 1 w wysokosci 0,5% ceny umowy
brutto za kazdy dzien zwloki,

c) za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w § 7 ust.1 pkt 2 w wysokosci 0,5% ceny umowy
brutto za kazdy dzien zwloki,

d) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w
wysokosci 0,3 % ceny umowy brutto, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego
na usunigcie wad.

2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 145 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych).

W niniejszym przypadku, wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czg$ci umowy.

3) W przypadku niespelnienia wymogu zapewnienia obsady personalnej osdb sprawujacych
funkcje: brukarza oraz operatora sprzetu zatrudnionych na podstawie umowy o prace
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 2% warto$ci umowy
(wynagrodzenia za caly przedmiot umowy), o ktorej mowa § 1 ust.3 za kazdy taki wypadek
(dotyczy kazdej w wymienionych 0sob z osobna).

Mozliwo$¢ dokonywania kontroli a tym samym ewentualne naliczanie kar umownych

przyshuguje Zamawiajacemu przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.
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Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajacego na zasadach ogolnych.

§13

. Zlecenie robot przez Wykonawce podwykonawcy mozliwe jest wylacznie za zgoda Zamawiajgcego

wyrazong w trybie art 647" kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez podwykonawce z dalszymi

podwykonawcami.

. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy nastgpujacy zakres prac:

. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem umowe z

podwykonawca w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.

. Wykonawca otrzyma nalezne mu wynagrodzenie od Zamawiajacego po przedstawieniu przez niego

dowodéw zaplaty podwykonawcy naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia lub cesje swojej
wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego w zakresie zaplaty za roboty wykonane przez podwykonawce.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci:

1) 5% ceny umownej brutto okreslonej w §1 ust. 3 z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub 2,5% ceny umownej brutto okreslonej w §1 ust. 3 z tytulu nieterminowe;j
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

2) 5% ceny umownej brutto okreslonej w §1 ust. 3 z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

3) 5% ceny umownej brutto okreslonej w §1 ust. 3 z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

§ 14
Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie: ..........ccevevevveveevennnnnne.
Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie: .........cccevvevveveennennen.
Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§ 15
Zmiana postanowien umownych moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron, wyrazong na pismie
w formie aneksu do umowy.
Wszelkie sprawy sporne rozstrzygaé bedzie Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows obowigzujg Strony odpowiednie postanowienia
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamdwien publicznych.
Oferta wykonawcy i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia stanowia integralng czegsé
umowy.
Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



