Zalacznik nr 9 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

UMOWA nr ............... /2021

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

W dniu ................ 2021r. w Ostrowie Wielkopolskim pomi¢dzy

Powiatem Ostrowskim, NIP 622-23-91-168 reprezentowanym przez:

......................... — rererriiieiiiiiieieiieeeeee. ... Powiatowego Zarzadu Drég wo Ostrowie

Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrow Wielkopolski, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a

(FIPQ) oot
zwang w dalszej tresci umowy ,,WYKONAWCA”, w imieniu ktorej dziataja:

zostata zawarta umowa, o nastepujacej tresci:

o =

§1

. Zamawiajacy zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje zobowiazanie

wykonania na warunkach okreSlonych niniejsza umowa, zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, okreslonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych zadania pod nazwa:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzyca — Wielowie$ — od skrzyZzowania z droga
nr 5307P w m. Rososzyca (ul. Kaliska) do skrzyzowania z droga wojewoédzka nr 450
w m. Wielowie$§ na odc. dl. ok. 6200m”

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty okreslone w pkt 1 za cen¢ okreslong w ztozonej ofercie

Zdnia ..oooveveieecnens 2021r.

Cena (kosztorysowa) za wykonanie przedmiotu UMOWY WYNOSL: ....cccceevververeervennenns zt brutto
SEOWNIE: ..ottt sttt ettt ste e sre e esbeereesbeesseeseanes ztotych brutto

W tym podatek VAT (23 %0): weeoeeceevieieeeeeeeee e zt

SEOWNIE: ..ottt ettt sttt ettt e e et enbeeneesneenes ztotych

. Zamawiajacy w trakcie wykonywania umowy ma prawo zleci¢ Wykonawcy w drodze aneksu do

umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp wykonanie robot dodatkowych, tj.
wykraczajacych poza zakres zobowigzania umownego Wykonawcy, niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

§2

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce.
. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2020.215 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (zwanych dalej SST)
i projektach budowlanych.

. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatlow oraz robdt zgodnie z zasadami

kontroli jakosci materialow i robot okreslonymi w SST.
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. Materialy z rozbioérki nienadajace si¢ do ponownego wbudowania winny by¢ usunigte poza teren
budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U.
2020.797 ze zmianami).

. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w toku wtasnych prac odpady oraz za wlasciwy sposdb
postgpowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(tj. Dz.U.2020.797 ze zmianami). Wywo6z odpadéw budowlanych i ich utylizacja odbywa si¢ na
koszt Wykonawcy.

. Drewno z wycinki oraz inne materialy pochodzace z rozbiodrki, a nadajace si¢ do ponownego
wbudowania stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i nalezy je zdeponowac¢ w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

. Drewno pochodzace z wycinki stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i nalezy je przetransportowa¢ na
plac sktadowy wskazany przez Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacj¢ szacunku brakarskiego
przygotowana przez osob¢ uprawniong (1 szt. w formie pisemne;j).

§3
Zamawiajacy:
1) przekaze Wykonawcy teren przeznaczony do wykonania robot — w_ciagu 7 dni od daty
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o terminie wprowadzenia tymczasowych zmian
W organizacji ruchu;
2) dostarczy w 1 egzemplarzu dokumentacje projektowa;
3) zapewni nadzor inwestorski.

§ 4

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegodlnosci do:

1) wykonania czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o terminie rozpoczecia robot i wprowadzeniu
tymczasowych zmian w organizacji ruchu;

3) przestrzegania ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w SST;

4) wykonania przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa z uwzglednieniem
wymagan okre$lonych w SST;

5) kontroli jako$ci materiatdéw i robot zgodnie z postanowieniami SST;

6) realizacji polecen inspektora nadzoru;

7) skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czeSciowego i odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami SST;

8) realizacji robot zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét budowlano — montazowych
i sztuka budowlana;

9) prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP, ppoz;

10) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robo6t usunigcia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu budowy
czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania;

11) wykonywania prac utrzymaniowych na czynnych, ogoélnodostepnych drogach i chodnikach
przechodzacych przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosé
i bezpieczenstwo ogodlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajacego po terenie
placu budowy, zgodnie z zatwierdzona organizacja ruchu;

12) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w SST;

13) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplynaé na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot;
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14) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

15) opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania wymaganych prawem
uzgodnien i zatwierdzenia jak rowniez zgodnie z nim ustawienie i utrzymanie (w trakcie trwania
robot budowlanych) oznakowania pionowego;

16) poinformowania mieszkancoéw o utrudnieniach w ruchu drogowym zwigzanych z prowadzeniem
robot budowlanych;

17) zorganizowania, utrzymania i likwidacji wedlug wtasnych potrzeb zaplecza budowy;

18) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego robot;

19) sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

20) ztozenia do Zamawiajacego pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu rob6t wraz z
dokumentacja powykonawcza okre§long w § 10 ust. 3 niniejszej umowy;

21) przedtozenia umowy konsorcjum (jezeli dotyczy), stwierdzajacej solidarng i niepodzielna
odpowiedzialno$¢ za realizacje umowy, w ktorej Partner Wiodacy bedzie upowazniony do
podejmowania zobowiazan zwigzanych z realizacja Umowy i otrzymania instrukcji w imieniu
i na rzecz kazdego z partnerow;

22) przedtozenia wykazu podwykonawcow wraz z okre§leniem zakresu powierzonych im czgéci
zamowienia (jezeli dotyczy);

23) wyznaczenia kierownikow budowy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami;

24) ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz;

25) ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody powstale
w zwigzku z realizacja robot oraz usunigcie powstalej szkody lub pokrycie roszczenia z tytutu
powstatej szkody.

Nadto Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ wynikajacg z prowadzenia
robot.
2. Postanowienia dodatkowe:

1) Wykonawca zabezpieczy we wilasnym zakresie niezbedne materialy i urzadzenia do realizacji
umowy;

2) Wykonawca ponosi we wlasnym zakresie wszelkie koszty zwiagzane z czynno$ciami, o ktorych
mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy;

3) opdznienie z tytutu nie opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, a tym samym
wynikajace z tego tytulu nie uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien beda traktowane jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot;

4) Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia/wznowienia wraz z trwala stabilizacja znakow
geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia w trakcie
prowadzonych robot.

5) Wykonawca zobowiazuje si¢ zleci¢ wznowienie/odtworzenie znakow geodezyjnych jednostce
wykonawstwa geodezyjnego na wiasny koszt.

§5
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé¢ do kierowania budowsg i kierowania robotami personel
wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
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Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i do§wiadczenia 0os6b wymaganego postanowieniami SIWZ.

3. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w pkt 2 nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktorejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa robot
/budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Zmiana ktorejkolwiek z o0sob, o ktorych mowa w ust. 1, winna by¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oso6b niz wskazane
w oferciec Wykonawcy stanowi podstawg odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

§6
Strony uzgadniaja dokonanie rozliczenia w nastepujacy sposob:
1) Faktury wystawiane beda na:
Powiat Ostrowski
Powiatowy Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrow Wielkopolski
NIP: 622-23-91-168

2) Zamawiajacy zaptaci nalezno$¢ okreslong fakturg w ciagu 30 dni od dnia jej przedtozenia.

3) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiegi obmiaréw robot w celu potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego ilosci i jakosci wykonywanych robot. Za roboty ujete
w kosztorysach ofertowych, a niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje.

4) Rozliczenie robot dokonane zostanie w oparciu o zakres rzeczowy i ceny jednostkowe okreslone
w kosztorysach ofertowych stanowigcych zataczniki do niniejszej umowy. Tak ustalona wartos$¢
rob6t nie moze by¢ wyzsza niz cena okreslona w ofercie.

5) Zamawiajacy dopuszcza rozlicznie robdt, o ktérych mowa w §1 ust. 1 oraz kosztow, ktdrych
mowa w §1 ust. 2 fakturami cze§ciowymi do wysokosci 70% wartosci zamowienia.

6) Faktury czgéciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego danej czesci
robot, a regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i
protokotu odbioru wykonanych elementow robot.

7) W przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto
wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§7
1. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot:
1) Termin rozpoczecia robdt: do 14 dni od przekazania placu budowy, pod warunkiem posiadania
zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, jednak nie pézniej niz do
45 dni od dnia podpisania umowy.
2) Termin zakonczenia robot: do dnia 31.05.2023r. przy czym:
a) Etap I — wykonanie robot budowlanych do wysokos$ci kwoty 4 768 000,00 zt — do dnia

30.11.2021r.

b) Etap II — wykonanie robot budowlanych do wysokosci kwoty 3 744 200,00 zt — do dnia
30.11.2022r.

¢) Etap III — wykonanie rob6t budowlanych do wysokosci kwoty 940 346,11 zI — do dnia
31.05.2023r.
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2. Strony dopuszczaja mozliwo§¢ zmiany wartosci robdt etapow I, 11 i III w przypadku zawarcia przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania lub jej zmiany regulujacej terminy wykorzystania
dofinansowania. W takim przypadku Wykonawca przedstawi nowy harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

3. Terminy ustalone w ust. 1 moga ulec przesunigciu w przypadku wystapienia opdznien
niezawinionych przez Wykonawce wynikajacych m.in. z:

1) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub gruntowych uniemozliwiajacych
wykonywanie robot;

2) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania robot;

3) w przypadku wystapienia kolizji niemozliwych do przewidzenia na etapie projektowania, a
uniemozliwiajacych realizacje robot objetych przedmiotem umowy, o czas niezbedny do ich
usunigcia, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego (wpisem do
dziennika budowy — o ile dotyczy);

4) wystapienia rozbieznosci mi¢dzy dokumentacja projektowa, a stanem rzeczywistym w terenie,
powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot, potwierdzonych przez inspektora nadzoru (w
dzienniku budowy — o ile dotyczy), o ilos¢ dni wstrzymania robdt, w tym wystgpienie
nieprzewidzianych robot majacych wptyw na prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, ktérych
realizacja powoduje konieczno§¢ przedtuzenia terminu umowy podstawowej, Zamawiajacy
dopuszcza przedtuzenie tego terminu, o okres niezbedny do realizacji ww. robot;

5) ze wzgledu na opodznienia w uzyskaniu wymaganych pozwolen, uzgodnien decyzji lub opinii
innych organéw administracji, niezbgdnych do realizacji inwestycji, na ktore Wykonawca nie miat
wplywu, a dotozyt wszelkiej staranno$ci w celu ich uzyskania o czas niezbedny do ich uzyskania;

6) wystgpieniem robot dodatkowych, zamiennych ktorych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ -
jezeli wykonanie zamoOwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia
dodatkowego;

7) ze wzgledu na zmiang uchwaty budzetowe;;

8) zawieszeniem robot przez Zamawiajacego;

9) wystagpieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktéore w szczegodlno$ci
dotyczy¢ beda:

a) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;
b) konieczno$ci usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;;
¢) przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych
powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.
4. Opoznienia, o ktérych mowa w §7 ust. 3 musza by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

§8

1. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z uzgodnionym przez inspektora nadzoru
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym roboét, stanowigcym
zalgcznik do niniejszej umowy, z uwzglednieniem postanowien ust. 2-5 niniejszego paragrafu.

2.  Przed przystgpieniem do opracowywania harmonogramu rzeczowo-finansowego robot Wykonawca
zobowigzany jest do ustalenia zakresu rzeczowego poszczegdlnych etapéw robot w odniesieniu do
wysokosci kwot, o ktorych mowa w §7 ust. 1 pkt 2 ppkt a), ppkt b) i ppkt ¢) z inspektorem nadzoru i
Zamawiajacym.

3. Wykonawca zobowiagzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu, poprzez inspektora nadzoru do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy rob6t w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy
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oraz kazdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy robot w terminie 5 dni w
kazdym przypadku zmiany terminéw realizacji zadania.

Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 i 3, w ciggu
5 dni, od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 5 dni od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie
harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie, a
przedtozony poprawiony przez Wykonawce harmonogram w istotny sposob bedzie niezgodny z
postanowieniami umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub w
czesei. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo
do powolywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktory uznaje si¢ za jego zatwierdzenie.

§9

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

2) gdy wykonawca nie przystapil do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania zamawiajacego;

3) gdy w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajgcie majatku Wykonawcey lub
znacznej jego czesci, ktore obiektywnie moze uniemozliwi¢ prawidtowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiajacego do zaniechania
naruszen z wyznaczeniem terminu;

5) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot;

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okoliczno$ci nie bedzie mogt wywigzaé si¢ ze zobowigzan umownych.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokoét

inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowala odstapienie od umowy;

2) sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstgpienie od umowy spowodowat Zamawiajacy;

3) sporzadzi wykaz materiatow, ktéore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstgpienie od umowy spowodowat Zamawiajacy;

4) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych rob6t w toku i robodt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.

W razie odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty

oraz wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru zabezpieczonych robot, a Zamawiajacy dokona

odbioru tych robot oraz zaptaci za nie wynagrodzenie zgodnie z kosztorysem powykonawczym.
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§10

Odbior, rekojmia i gwarancja:

1.

2.
3.

10.

11.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamdwienia

objetego niniejsza umowa.

Wykonawca zglasza Zamawiajacemu pisemne zgloszenie zakonczenia robot.

W terminie do 10 dni od dnia zgloszenia zakonczenia robdt Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajacemu nastgpujaca dokumentacje powykonawcza:

1) kosztorys powykonawczy;

2) sprawozdanie techniczne zawierajace wielkosci charakterystyczne wykonanych robot,
receptury i ustalenia technologiczne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw, §wiadectwa badan i atestow;

3) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych z projektem
budowlanym oraz przepisami i obowigzujacymi normami,

4) potwierdzenie /o$wiadczenie wykonawcy o zlozeniu inwentaryzacji powykonawczej celem
zatwierdzenia do Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Ostrowie Wielkopolskim.

Uwaga: Zatwierdzona inwentaryzacja powykonawcza obiektu przez PODGiK w Ostrowie
Wielkopolskim winna by¢ dostarczona Zamawiajacemu nie pdzniej niz 30 dni od daty
odbioru koncowego robét (2 egz. dla Zamawiajacego).

5) dziennik budowy — jezeli dotyczy.

Zamawiajacy oceni poprawno$¢ ztozonej dokumentacji powykonawczej do 7 dni — informujac

Wykonawceg o ewentualnych brakach i terminie ich uzupetnienia.

Petna i poprawna dokumentacja powykonawcza okreslona w ust. 3 stanowi podstawg do powotania

przez Zamawiajacego komisji odbiorowe;.

Zamawiajacy powota komisj¢ odbiorowa, wyznaczy termin i przystapi do czynno$ci odbioru robot

w terminie 10 dni od daty otrzymania pelnej i poprawnej dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 3,

informujac o powyzszym Wykonawce robot.

Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie wszelkie ustalenia,

zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu) dokonywane beda na zasadach

okreslonych w SST.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robot zostang stwierdzone istotne wady, Zamawiajagcemu

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) w przypadku, gdy wady nadaja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru robét do
czasu usunig¢cia wad i w tym celu wyznaczy termin ich usunigcia;

2) w przypadku, gdy wady nie nadaja si¢ do usunigcia i jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi z wyznaczeniem odpowiedniego terminu lub odstapi¢ od umowy i zleci¢ wykonanie
prac innemu wykonawcy, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Z dniem protokolarnego odbioru koncowego na Zamawiajacego przechodzi ryzyko utraty lub

uszkodzenia zadania.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci

do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy odmowi

odbioru z winy wykonawcy.

W takich sytuacjach obowigzywal bedzie termin usuni¢cia wad okreslony w protokole usunigcia

wad.
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§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadaé na dzien zawarcia umowy oplacone ubezpieczenie od

odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéow dotyczace
pracownikdéw i osob trzecich, a powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow mechanicznych.

§12
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres
........................... miesiecy z wylaczeniem oznakowania poziomego, na ktore Wykonawca

udziela 12 miesigcy gwarancji.

Strony rozszerzaja okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:

1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materialow i urzadzen z dniem ich wymiany

3) w dniu udostepnienia do uzytkowania okreslonej cze$ci przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okre§lonym w ust. 1,

jezeli zglosit wadg przed uplywem tego okresu.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia na wlasny koszt ujawnionych wad

przedmiotu umowy nie pozniej niz 14 dni od daty zawiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad przez

Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§13
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie zobowigzan umownych w formie kar umownych
w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% ceny
umowy brutto,

b) za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w § 7 ust.l pkt 1 i w zatwierdzonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym robdt w wysokosci 0,3% ceny umowy brutto za
kazdy dzien zwtoki,

¢) za przekroczenie terminow, o ktorych mowa w § 7 ust.1 pkt 2 ppkt a), ppkt b) i ppkt ¢c) w
wysokosci 0,3% ceny brutto danego etapu robdt (I, II) za kazdy dzien zwtloki, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robot,

d) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w
wysokosci 0,3 % ceny umowy brutto, za kazdy dzien zwtloki liczonej od dnia wyznaczonego
na usuni¢cie wad.

2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 145 ustawy z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych).

W niniejszym przypadku, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania cz¢éci umowy.

3) W przypadku niespelnienia wymogu zapewnienia obsady personalnej oséb sprawujacych
funkcje operatora sprzetu/maszyn: frezarki drogowej, uktadarki mas bitumicznych oraz walca
drogowego, zatrudnionych na podstawie umowy o prace Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
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kare umowng w wysokosci 2% wartosci umowy (wynagrodzenia za caly przedmiot umowy),
o ktorej mowa § 1 ust.3 za kazdy taki wypadek (dotyczy kazdej z wymienionych oséb z osobna).
Mozliwos¢ dokonywania kontroli, a tym samym ewentualne naliczanie kar umownych
przystuguje Zamawiajacemu przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

§ 14
Zlecenie robot przez Wykonawce podwykonawcy mozliwe jest wylacznie za zgoda Zamawiajacego
wyrazong w trybie art 647! kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez podwykonawce z dalszymi
podwykonawcami.
Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy nastgpujacy zakres prac:

Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem umoweg z
podwykonawca w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca otrzyma nalezne mu wynagrodzenie od Zamawiajacego po przedstawieniu przez niego
dowodoéw zaplaty podwykonawcy naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia lub cesj¢ swojej
wierzytelnosci wobec Zamawiajagcego w zakresie zaplaty za roboty wykonane przez
podwykonawce.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci:

2% ceny umownej brutto okreslonej w §1 ust. 3 z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub 1% ceny umownej brutto okreslonej w §1 ust. 3 z tytutu nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

2% ceny umownej brutto okreslonej w §1 ust. 3 z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

2% ceny umownej brutto okreslonej w §1 ust. 3 z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

§ 15
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny brutto
podanej w § 1 pkt 3 niniejszej Umowy, co Stanowi KWotg «..eeeevevnrinreecnnnns zlotych brutto.
SEOWNIE: ..ot 00/100 ztotych brutto

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie ........................
Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

LTS, zb (stownie: ... 00/100 ztotych) jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Czgs¢  zabezpieczenia  (70%), tj. Kkwota  .eevevviiiiiiiiiiiiininen zlotych  (stownie:

........................................... 00/100 ztotych) gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie
robot, zostanie zwrocona lub zwolniona w ciaggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
Pozostala czgs¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czes$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa ust. 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie wad stwierdzonych w
trakcie odbioru.
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§ 16
Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie: ..........ccovvevverievennennnn.
Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie: .........cceevvvvveverennnneen.
Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§17
Zmiana postanowien umownych moze nastapi¢ wytacznie za zgoda obu stron, wyrazong na pismie
w formie aneksu do umowy.
Wszelkie sprawy sporne rozstrzygaé bedzie Sad wiasciwy dla Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowiazujg Strony odpowiednie postanowienia
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych.
Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia stanowia integralng czesé
umowy.
Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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